

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 841.000.750-4	C I R C U L A R E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.26
		Versión 08		

833-1.12.00.00015.26

C I R C U L A R

FECHA	20 DE ENERO DE 2026
PARA	FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS ACTIVOS DE LA E.A.A.A.Y E.I.C.E E.S.P
DE	SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS
ASUNTO	ACTUALIZACIÓN LISTADO DE PRECIOS 2026

Reciban un cordial saludo de parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-ESP

La EAAAY – EICE ESP, como prestadora de los servicios públicos domiciliarios, informa a todos los usuarios, funcionarios y contratistas de la EAAAY EICE ESP, que, mediante la resolución 01378 del 27 de diciembre de 2024, "Por medio de la cual se establecen los precios relacionados a las actividades de instalación, reparación, corte, suspensión, reinstalación y obras complementarias de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal EICE ESP y se deroga la resolución 01083.24", en donde su artículo decimo establece: "Los precios establecidos en el Anexo Listado de Precios de esta Resolución serán actualizados cuando: 1) Se cambie la vigencia, en cuyo caso se deberá realizar el ajuste del IPC reportado por el DANE para el año inmediatamente anterior para los materiales y el incremento del Salario Mínimo para los servicios; o 2) cuando la EMPRESA realice procesos de contratación que impliquen un mayor valor de adquisición de los insumos requeridos para la ejecución de las actividades; o 3) cuando la gobernación de Casanare actualice el listado oficial de precios unitarios de referencia para la contratación de otra pública; o 4) en el caso que la Alcaldía de Yopal y/o LA EMPRESA decidan establecer su propia base de precios unitarios."

Teniendo en cuenta las conclusiones remitidas mediante correo electrónico el 09 de abril de 2025, por parte de la oficina de control interno de gestión, con asunto socialización resultados, conclusiones y compromisos mesa de trabajo del 8/04/2025, establece:

4. La Resolución No. 01378 del 27 de diciembre de 2024, en su artículo 10, dispone la actualización anual de precios con base en el IPC reportado por el DANE el año inmediatamente anterior; por tanto, no se requiere de otro acto administrativo para realizar la actualización de dichos precios. Esta actividad debe ser gestionada por el trabajador encargado de la actualización de precios." (Cursiva fuera de texto).

Handwritten signature

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 941.000.750-4	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.26	
			Versión 08	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
101	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2", (incluye micromedidor). Suministro e Instal.	und	196,473.00	37,330.00	233,803.00	SMLMV	159,734.00
102	Acometida red hidráulica PVC 2" x 20 m	und	1,308,641.00	248,642.00	1,557,283.00	SMLMV	1,063,936.00
103	Adaptador hembra de presión PF + UAD 1". Suministro e Instal.	und	27,861.00	5,294.00	33,155.00	IPC	26,509.00
104	Adaptador hembra de presión PF + UAD 1/2". Suministro e Instal.	und	7,174.00	1,363.00	8,537.00	IPC	6,826.00
105	Adaptador hembra de presión PVC 1". Suministro e Instal.	und	6,229.00	1,184.00	7,413.00	IPC	5,927.00
106	Adaptador hembra de presión PVC 1/2". Suministro e Instal.	und	2,804.00	533.00	3,337.00	IPC	2,668.00
107	Adaptador hembra de presión PVC 3/4". Suministro e Instal.	und	4,580.00	870.00	5,450.00	IPC	4,358.00
108	Adaptador macho PF + UAD 1". Suministro e Instal.	und	28,713.00	5,455.00	34,168.00	IPC	27,320.00
109	Adaptador macho PF + UAD 1/2". Suministro e Instal.	und	7,879.00	1,497.00	9,376.00	IPC	7,497.00
110	Adaptador macho PF + UAD 3/4". Suministro e Instal.	und	33,162.00	6,301.00	39,463.00	IPC	31,553.00
111	Adaptador macho PF 3/4". Suministro e Instal.	und	5,716.00	1,086.00	6,802.00	IPC	5,439.00
112	Adaptador macho de presión PVC 1". Suministro e Instal.	und	6,634.00	1,260.00	7,894.00	IPC	6,312.00
113	Adaptador macho de presión PVC 1/2". Suministro e Instal.	und	3,154.00	599.00	3,753.00	IPC	3,001.00
114	Adaptador macho de presión PVC 2". Suministro e Instal.	und	14,791.00	2,810.00	17,601.00	IPC	14,073.00
115	Adaptador macho de presión PVC 3". Suministro e Instal.	und	41,362.00	7,859.00	49,221.00	IPC	39,355.00
116	Adaptador macho de presión PVC 3/4". Suministro e Instal.	und	4,877.00	927.00	5,804.00	IPC	4,640.00

Handwritten signature

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 840.000.755-1	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.26	
			Versión 08	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
117	Adaptador macho de presión PVC 4". Suministro e Instal.	und	71,378.00	13,562.00	84,940.00	IPC	67,914.00
118	Adaptador macho en PVC de 1". Suministro e Instal.	und	6,634.00	1,260.00	7,894.00	IPC	6,312.00
119	Adaptador macho en PVC de 1/2". Suministro e Instal.	und	4,987.00	948.00	5,935.00	IPC	4,745.00
120	Buje en PVC Rosca interna Ø:1"x1/2". Suministro e inst.	und	7,445.00	1,415.00	8,860.00	IPC	7,084.00
121	Buje en PVC Rosca interna Ø:1"x3/4". Suministro e inst.	und	8,220.00	1,562.00	9,782.00	IPC	7,821.00
122	Buje en PVC Rosca interna Ø:3/4"x1/2". Suministro e inst.	und	6,009.00	1,142.00	7,151.00	IPC	5,717.00
123	Bushing PVC Rosca interna y externa Ø:1"x1/2". Suministro e inst.	und	8,220.00	1,562.00	9,782.00	IPC	7,821.00
124	Bushing PVC Rosca interna y externa Ø:1"x3/4". Suministro e inst.	und	9,326.00	1,772.00	11,098.00	IPC	8,873.00
125	Bushing PVC Rosca interna y externa Ø:3/4"x1/2". Suministro e inst.	und	7,114.00	1,352.00	8,466.00	IPC	6,769.00
126	Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua de 1/2" y 3/4". Suministro e instal.	und	94,481.00	17,951.00	112,432.00	IPC	89,896.00
127	Cajilla para medidor plástica tipo mirilla. dimens: largo 40 cm alto 17.7 cm, ancho 24 cm	und	157,755.00	29,973.00	187,728.00	IPC	150,100.00
128	Cargue manual y retiro de material	m³	38,542.00	7,323.00	45,865.00	SMLMV	31,335.00
129	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	38,542.00	7,323.00	45,865.00	SMLMV	31,335.00
130	Codo presión PVC 90° Ø 1. Suministro e instal.	und	6,406.00	1,217.00	7,623.00	IPC	6,095.00
131	Codo presión PVC 90° Ø 3/4. Suministro e instal.	und	4,807.00	913.00	5,720.00	IPC	4,574.00
132	Codo presión PVC 90° Ø 1/2 Suministro e instal.	und	2,654.00	504.00	3,158.00	IPC	2,525.00
133	Codo PVC Extremo Rosca - Soldar Ø:1". Suministro e inst.	und	8,441.00	1,604.00	10,045.00	IPC	8,031.00

116
11612

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 844.000.759-4	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.26	
			Versión 08	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
134	Codo PVC Extremo Rosca - Soldar Ø:1/2". Suministro e instal.	und	5,456.00	1,037.00	6,493.00	IPC	5,191.00
135	Codo PVC Extremo Rosca - Soldar Ø:3/4". Suministro e inst.	und	7,225.00	1,373.00	8,598.00	IPC	6,874.00
136	Codo PVC Extremos Roscado Ø:1". Suministro e inst.	und	10,099.00	1,919.00	12,018.00	IPC	9,609.00
137	Codo PVC Extremos Roscado Ø:1/2". Suministro e inst.	und	7,225.00	1,373.00	8,598.00	IPC	6,874.00
138	Codo PVC Extremos Roscado Ø:3/4". Suministro e inst.	und	9,546.00	1,814.00	11,360.00	IPC	9,083.00
139	Collar de derivación en PF Ø:1"x1/2". Suministro e Instal.	und	17,519.00	3,329.00	20,848.00	IPC	16,669.00
140	Collar de derivación en Polietileno Ø:8", incluye tuercas y empaque con salida roscada en Ø:2". Suministro e Instal.	und	230,352.00	43,767.00	274,119.00	IPC	219,174.00
141	Collar de derivación PF de 63 mm a 1/2". Suministro e Instal.	und	28,747.00	5,462.00	34,209.00	IPC	27,352.00
142	Collar de derivación PF de 75 mm a 1/2". Suministro e Instal.	und	37,592.00	7,142.00	44,734.00	IPC	35,768.00
143	Collar de derivación PF de 90 mm a 1/2". Suministro e Instal.	und	42,015.00	7,983.00	49,998.00	IPC	39,976.00
144	Collar de derivación PN 16 63 mm x 32 mm. Suministro e Instal.	und	32,991.00	6,268.00	39,259.00	IPC	31,390.00
145	Collar de derivación PN 16 90 mm x 32 mm. Suministro e Instal.	und	54,142.00	10,287.00	64,429.00	IPC	51,515.00
146	Collar de derivación Polietileno 110 mm x 1/2". Suministro e Instal.	und	82,665.00	15,706.00	98,371.00	IPC	78,654.00
147	Collar de derivación Polietileno 110 mm x 3/4". Suministro e Instal.	und	82,665.00	15,706.00	98,371.00	IPC	78,654.00
148	Collar de derivación Polietileno 6"x1/2". Suministro e Instal.	und	128,596.00	24,433.00	153,029.00	IPC	122,356.00
149	Collar de derivación Polietileno 6"x3/4". Suministro e Instal.	und	128,596.00	24,433.00	153,029.00	IPC	122,356.00

1082

CIRCULARES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2025-11-14

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.26

Versión 08

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
150	Collar de derivación Polietileno 90 mm x 3/4". Suministro e Instal.	und	43,193.00	8,207.00	51,400.00	IPC	41,097.00
151	Collar de derivación RDE 21 PVC 2 1/2" x 1/2". Suministro e Instal.	und	24,391.00	4,634.00	29,025.00	IPC	23,207.00
152	Collar de derivación RDE 21 PVC 2 1/2" x 3/4". Suministro e Instal.	und	24,604.00	4,675.00	29,279.00	IPC	23,410.00
153	Collar de derivación RDE 21 PVC 2" x 1/2". Suministro e Instal.	und	16,914.00	3,214.00	20,128.00	IPC	16,093.00
154	Collar de derivación RDE 21 PVC 2" x 3/4". Suministro e Instal.	und	21,391.00	4,064.00	25,455.00	IPC	20,353.00
155	Collar de derivación RDE 21 PVC 3" x 1/2". Suministro e Instal.	und	31,302.00	5,947.00	37,249.00	IPC	29,783.00
156	Collar de derivación RDE 21 PVC 3" x 1/2". Suministro e Instal.	und	31,302.00	5,947.00	37,249.00	IPC	29,783.00
157	Collar de derivación RDE 21 PVC 3" x 3/4". Suministro e Instal.	und	34,020.00	6,464.00	40,484.00	IPC	32,369.00
158	Collar de derivación RDE 21 PVC 4" x 1/2". Suministro e Instal.	und	35,354.00	6,717.00	42,071.00	IPC	33,638.00
159	Collar de derivación RDE 21 PVC 4" x 3/4". Suministro e Instal.	und	36,920.00	7,015.00	43,935.00	IPC	35,128.00
160	Collar de derivación RDE 21 PVC 6" x 1/2". Suministro e Instal.	und	42,027.00	7,985.00	50,012.00	IPC	39,988.00
161	Collar de derivación RDE 21 PVC 6" x 3/4". Suministro e Instal.	und	42,789.00	8,130.00	50,919.00	IPC	40,713.00
162	Collar de derivación RDE 21 PVC 8" x 1". Suministro e Instal.	und	89,848.00	17,071.00	106,919.00	IPC	85,488.00
163	Corte en Carpeta Asfáltica	m	17,722.00	3,367.00	21,089.00	SMLMV	14,408.00
164	Corte en Carpeta Asfáltica con retiro lateral	m²	35,624.00	6,769.00	42,393.00	SMLMV	28,963.00
165	Corte en concreto	m	30,953.00	5,881.00	36,834.00	SMLMV	25,165.00

Handwritten signature

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 841.000.758-4	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.26	
			Versión 08	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
166	Corte en pavimento rígido 0 - 15 cm con retiro lateral	m ²	75,179.00	14,284.00	89,463.00	SMLMV	61,121.00
167	Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m ³	245,107.00	46,570.00	291,677.00	SMLMV	199,274.00
168	Excavación manual en conglomerado	m ³	89,008.00	16,912.00	105,920.00	SMLMV	72,364.00
169	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m ³	67,592.00	12,842.00	80,434.00	SMLMV	54,953.00
170	Mano de obra instalación o reposición o mantenimiento de macro medidor de agua	und	222,891.00	42,349.00	265,240.00	SMLMV	181,212.00
171	Mano de obra traslado de medidor	und	85,384.00	16,223.00	101,607.00	SMLMV	69,418.00
172	Mano de obra cambio de Ø de acometida domiciliaria	und	80,746.00	15,342.00	96,088.00	SMLMV	65,647.00
173	Mano de obra conexión nueva o reparación de fugas	und	40,375.00	7,671.00	48,046.00	SMLMV	32,825.00
174	Mano de obra reposición de medidor de agua	und	40,375.00	7,671.00	48,046.00	SMLMV	32,825.00
175	Mano de obra reposición de medidor hurtado	und	63,308.00	12,029.00	75,337.00	SMLMV	51,470.00
176	Mano de obra reposición de Registro	und	39,433.00	7,492.00	46,925.00	SMLMV	32,059.00
177	Mano de obra traslado de acometida domiciliaria	und	85,384.00	16,223.00	101,607.00	SMLMV	69,418.00
178	Niple PVC roscado Ø:1". Suministro e inst.	und	9,436.00	1,793.00	11,229.00	IPC	8,978.00
179	Niple PVC roscado Ø:1/2". Suministro e inst.	und	4,903.00	932.00	5,835.00	IPC	4,665.00
180	Niple PVC roscado Ø:3/4". Suministro e inst.	und	7,225.00	1,373.00	8,598.00	IPC	6,874.00
181	Reconexión por corte con obras excepcionales	und	87,935.00	16,708.00	104,643.00	SMLMV	71,492.00
182	Reinstalación por suspensión	und	21,011.00	0.00	21,011.00	SMLMV	17,082.00
183	Reconexión por corte	und	38,520.00	0.00	38,520.00	SMLMV	31,317.00

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 840.000.755-4	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.26	
			Versión 08	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
184	Registro de corte antifraude 1/2" x 1/2" inserto DZR interior largo PVC alta resistencia. Suministro e Instal.	und	41,816.00	7,945.00	49,761.00	IPC	39,787.00
185	Registro de incorporación Ø1/2" DZR. Suministro e Instal.	und	83,997.00	15,959.00	99,956.00	IPC	79,921.00
186	Registro en PVC Tipo usuario 1/2" PCP	und	57,921.00	11,005.00	68,926.00	IPC	55,110.00
187	Registro PVC de Bola 1/2" hembra, hembra con inserto metálico roscado	und	52,392.00	9,954.00	62,346.00	IPC	49,850.00
188	Registro roscado PVC 3/4"	und	41,336.00	7,854.00	49,190.00	IPC	39,330.00
189	Reinstalación por suspensión x ml	m	29,078.00	5,525.00	34,603.00	SMLMV	23,641.00
190	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	44,917.00	8,534.00	53,451.00	SMLMV	36,518.00
191	Reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto	m	20,928.00	3,976.00	24,904.00	SMLMV	17,015.00
192	Reparación de acometida domiciliaria acueducto PVC Ø=1/2".	m	16,156.00	3,070.00	19,226.00	SMLMV	13,135.00
193	Reparación de andenes y cunetas en concreto 3000 Psi e=0.07 m	m²	111,316.00	21,150.00	132,466.00	SMLMV	90,501.00
194	Reparación de andenes, sardineles y cunetas en Concreto 3000 psi	m³	1,072,025.00	203,685.00	1,275,710.00	SMLMV	871,565.00
195	Sub base granular triturada	m³	115,421.00	21,930.00	137,351.00	IPC	109,820.00
196	Suspensión del Servicio	und	24,513.00	0.00	24,513.00	SMLMV	19,929.00
197	Tubería PF+UAD 1/2". Suministro e instal.	m	5,209.00	990.00	6,199.00	IPC	4,956.00
198	Tubería PF+UAD 3/4". Suministro e instal.	m	8,821.00	1,676.00	10,497.00	IPC	8,393.00
199	Tubería presión PVC RDE 13,5 1". Suministro e instal.	m	13,667.00	2,597.00	16,264.00	IPC	13,004.00
200	Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m	10,771.00	2,046.00	12,817.00	IPC	10,248.00

Handwritten signature and initials

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 842.000.755-4	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.26	
			Versión: 08	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
201	Tubería presión PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	m	7,485.00	1,422.00	8,907.00	IPC	7,122.00
202	Unión de presión PVC 1". Suministro e instal.	und	4,721.00	897.00	5,618.00	IPC	4,492.00
203	Unión de presión PVC 1/2". Suministro e instal.	und	2,233.00	424.00	2,657.00	IPC	2,125.00
204	Unión de presión PVC 3/4". Suministro e instal.	und	3,345.00	636.00	3,981.00	IPC	3,183.00
205	Unión en PVC Roscado Ø:1". Suministro e inst.	und	8,330.00	1,583.00	9,913.00	IPC	7,926.00
206	Unión en PVC Roscado Ø:1/2". Suministro e inst.	und	5,919.00	1,125.00	7,044.00	IPC	5,632.00
207	Unión en PVC Roscado Ø:3/4". Suministro e inst.	und	7,114.00	1,352.00	8,466.00	IPC	6,769.00
208	Unión PF + UAD PE 3/4". Suministro e instal.	m	34,465.00	6,548.00	41,013.00	IPC	32,793.00
209	Unión PF+ UAD de 1". suministro es inst.	m	10,886.00	2,068.00	12,954.00	IPC	10,358.00
210	Unión PF+UAD de 1/2". suministro es inst.	m	15,947.00	3,030.00	18,977.00	IPC	15,173.00
211	Unión presión PVC 3/4". Suministro e instal.	m	1,486.00	282.00	1,768.00	IPC	1,414.00
212	Unión PVC Soldar 1/2". Suministro e instal.	m	2,125.00	404.00	2,529.00	IPC	2,022.00
213	Válvula de bola PVC tipo pesado 1" roscada. Suministro e instal.	und	62,690.00	11,911.00	74,601.00	IPC	59,648.00
214	Visita de recibo y habilitación de la acometida	und	69,912.00	13,283.00	83,195.00	SMLMV	56,839.00
215	Visita Técnica	und	57,646.00	10,953.00	68,599.00	SMLMV	46,867.00
216	Visita Técnica Disponibilidad del servicio	und	57,646.00	10,953.00	68,599.00	SMLMV	46,867.00
217	Visita Técnica Inspección alto consumo	und	57,646.00	10,953.00	68,599.00	SMLMV	46,867.00
218	Visita técnica para control de fraudes ilegales en matrículas nuevas	und	47,294.00	8,986.00	56,280.00	SMLMV	38,450.00
219	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	6,646.0000	1,263.00	7,909.00	IPC	6,646.00

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 841.600.750-4	C I R C U L A R E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2025-11-14	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.26	
			Versión 08	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
220	Collar de derivación en Polietileno Ø:8", incluye tuercas y empaque con salida roscada en Ø:1". Suministro e Instal.	und	208,340.0000	39,585.00	247,925.00	IPC	208,340.00
221	Collar de derivación en Polietileno Ø:8", incluye tuercas y empaque con salida roscada en Ø:3/4". Suministro e Instal.	und	208,340.0000	39,585.00	247,925.00	IPC	208,340.00
222	Collar de derivación en Polietileno Ø:8", incluye tuercas y empaque con salida roscada en Ø:1/2". Suministro e Instal.	und	208,340.0000	39,585.00	247,925.00	IPC	208,340.00
223	Collar de derivación RDE 21 PVC 8" x 3/4". Suministro e Instal.	und	66,639.0000	12,661.00	79,300.00	IPC	66,639.00
224	Collar de derivación RDE 21 PVC 8" x 1/2". Suministro e Instal.	und	66,639.0000	12,661.00	79,300.00	IPC	66,639.00
225	Adaptador hembra de presión PVC 3/4". Suministro e Instal.	und	12,408.0000	2,358.00	14,766.00	IPC	12,408.00
226	Tapón roscado de Presión PVC 1". Suministro e Instal.	und	5,472.0000	1,040.00	6,512.00	IPC	5,472.00
227	Tapón roscado de Presión PVC 3/4". Suministro e Instal.	und	3,534.0000	671.00	4,205.00	IPC	3,534.00
228	Tapón roscado de Presión PVC 1/2". Suministro e Instal.	und	2,350.0000	447.00	2,797.00	IPC	2,350.00
229	Tapón soldado PVC 1". Suministro e Instal.	und	3,700.0000	703.00	4,403.00	IPC	3,700.00
230	Tapón soldado PVC 3/4". Suministro e Instal.	und	2,939.0000	558.00	3,497.00	IPC	2,939.00
231	Tapón soldado PVC 1/2". Suministro e Instal.	und	2,303.0000	438.00	2,741.00	IPC	2,303.00
232	Registro Antifraude PF 1/2". Suministro e Instal.	und	50,734.0000	9,639.00	60,373.00	IPC	50,734.00
233	Codo presión PVC 45° o semicodo de Ø 1/2. Suministro e instal.	und	4,193.0000	797.00	4,990.00	IPC	4,193.00
234	Empaques de Caucho 1" Medidores, Suministro e instal.	und	8,688.0000	1,651.00	10,339.00	IPC	8,688.00


Handwritten signature

	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2025-11-14		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.26
				Versión 08

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	VR. UNITARIO 2026	IVA	TOTAL, A COBRAR 2026	TIPO INCREMENTO	VR. UNITARIO 2025
235	Empaque de Caucho 3/4" Medidores, Suministro e instal.	und	7,788.0000	1,480.00	9,268.00	IPC	7,788.00
236	Empaque de Caucho 1/2" Medidores, Suministro e instal.	und	7,588.0000	1,442.00	9,030.00	IPC	7,588.00
237	Empaques caucho bridado 2", Suministro e instal.	und	28,838.0000	5,479.00	34,317.00	IPC	28,838.00
238	Empaques caucho bridado 3", Suministro e instal.	und	33,938.0000	6,448.00	40,386.00	IPC	33,938.00
239	Empaques caucho bridado 4", Suministro e instal.	und	43,864.0000	8,334.00	52,198.00	IPC	43,864.00
240	Mano de Obra Verificación instalación de Medidor	und	31,015.0000	5,893.00	36,908.00	SMLMV	31,015.00
241	Mano de Obra por reparación de Fuga de medidor sin materiales	und	38,686.0000	7,350.00	46,036.00	SMLMV	38,686.00

Para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. – E.S.P., es gratificante contribuir con el desarrollo de la región y la gestión ambiental responsable.

Cordialmente,



DIANA CONSTANZA VARGAS QUINTERO

Subgerente Asuntos Corporativos EAAAY

Aprobó: Juan Bernardo Saldarriaga Elorza / Director de Gestión de Usuarios y Comercialización
 Revisó: Freddy Alexander Larrota Cantor / Líder Oficina de Consumos, Medición y Facturación
 Projectó: Jovanny Fernando Tejada Guerrero / Coordinador Facturación

GESTIÓN DOCUMENTAL
 Original 1: Serie Documental
 Original 2: Cartelera